

**LĪGUMS NR. 92 / 2017**  
**Par būvprojekta izstrādi**

Cēsis,

2017.gada 21. jūlijā.

**SIA "CĒSU KLĪNIKA"** Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 44103057729, tās valdes priekšsēdētājas Ingūnas Liepas personā, kura rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojuma (turpmāk šī līguma tekstā saukts – **Pasūtītājs**), no vienas puses un

**SIA „BŪVPROJEKTS”**, reģistrācijas Nr. 44102006392 (turpmāk – **PROJEKTĒTĀJS**), kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv tās valdes loceklis Aivars Šmits, no otras puses, kopā sauktas **PUSES**, katra atsevišķi Puse pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā iepirkuma „**SIA “Cēsu klīnika” diagnostikas korpusa 1.stāva klientu un personāla ēdināšanas telpu izbūves projektēšana un autoruzraudzība**”, Iepirkuma identifikācijas Nr. 2017/18/VM/CK/9 rezultātiem, noslēdz šāda satura būvprojekta izstrādes līgumu (turpmāk tekstā Līgums):

### **1. Līguma priekšmets**

1.1. **PASŪTĪTĀJS** uzdod, un **PROJEKTĒTĀJS** apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem izstrādāt un nodot **Pasūtītājam SIA “Cēsu klīnika” diagnostikas korpusa 1.stāva klientu un personāla ēdināšanas telpu izbūves būvprojektu** (turpmāk - projektēšanas darbs).

1.2. Projektēšanas darbs jāizstrādā atbilstoši Līguma un tā pielikuma „Projektēšanas uzdevums” (Līguma Pielikums Nr.1) nosacījumiem, **PROJEKTĒTĀJA** iesniegtajam finanšu piedāvājumam (Līguma Pielikums Nr.2), kā arī atbilstoši Būvniecības likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteiktā būvprojekta izstrādi.

1.3. Būvprojekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījušas būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu.

### **2. Līguma izpildes termiņš**

2.1. Projektēšanas darbs izstrādājams atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un Līgumā noteiktajos termiņos.

2.2. Projektēšanas darba izstrādes un nodošanas **PASŪTĪTĀJAM** termiņš, ieskaitot visus nepieciešamos skaņojumus, tajā skaitā **PASŪTĪTĀJA** un Cēsu pilsētas Būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, ir **30 dienas** skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.

2.3. Projektēšanas darba izpildi **PROJEKTĒTĀJS** uzsāk veikt 3 darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Projektēšanas darbu **PROJEKTĒTĀJS** nav tiesīgs veikt bez spēkā esošas Līguma 5.11.punktā noteiktās apdrošināšanas.

### **3. Līguma summa un tās samaksas kārtība**

3.1. Līguma summa par projektēšanas darba izstrādi, tiek noteikta EUR 3500 (trīs tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi), plus pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR.

3.2. Līguma 3.1.punktā noteikto Līguma summu **PASŪTĪTĀJS** samaksās **PROJEKTĒTĀJAM** 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad **PUSES** būs parakstījušas Līguma 4.1.punktā noteikto projektēšanas darba pieņemšanas – nodošanas aktu un **PROJEKTĒTĀJS** būs iesniedzis rēķinu.

3.3. PASŪTĪTĀJA maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Līgumā noteikts maksājums ir saņemts PROJEKTĒTĀJA Līgumā vai PROJEKTĒTĀJA iesniegtajā rēķinā, norādītajā PROJEKTĒTĀJA bankas kontā.

3.4. Parakstot Līgumu, PROJEKTĒTĀJS apliecina un garantē, ka pilnībā ir iepazinies ar prasībām un uzdevumiem, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildi, un iekļāvis Līguma summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu Līgumā noteikto saistību izpildi.

#### **4. Projektēšanas darba pieņemšana - nodošana**

4.1. Projektēšanas darbs atzīstams par izstrādātu un nodotu PASŪTĪTĀJAM, kad PUSES ir parakstījušas šajā Līguma punktā noteikto aktu par tā pieņemšanu-nodošanu. Projektēšanas darba pieņemšanas-nodošanas akts ir parakstāms tikai pēc tam, kad Būvvalde ir būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Šajā Līguma punktā noteikto aktu sagatavo PROJEKTĒTĀJS.

4.2. Ja pieņemšanas – nodošanas laikā PASŪTĪTĀJS konstatē projektēšanas darba kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, tad PASŪTĪTĀJS par to uzraksta aktu un nosaka kļūdu un/vai nepilnību un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem novēršanas izpildes kārtību un termiņu, kas nav ilgāks par 5 darba dienām, skaitot no dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto aktu parakstījušas PUSES. Šajā Līguma punktā noteiktajā aktā noteiktās projektēšanas darba kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu nosacījumiem PROJEKTĒTĀJS novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.

4.3. PROJEKTĒTĀJS bez atlīdzības nodod PASŪTĪTĀJAM visas savas mantiskās autortiesības uz projektēšanas darbu un tā izmantošanu, kas PASŪTĪTĀJAM var pāriet atbilstoši Autortiesību likumam. Šajā Līguma punktā noteiktās PROJEKTĒTĀJA mantiskās autortiesības pāriet PASŪTĪTĀJA īpašumā dienā, kad PUSES ir parakstījušas Līguma 4.1.punktā noteikto projektēšanas darba pieņemšanas - nodošanas aktu.

4.4. Projektēšanas darbs pāriet PASŪTĪTĀJA valdījumā ar dienā, kad PUSES ir parakstījušas projektēšanas darba pieņemšanas – nodošanas aktu, kas noteikts Līguma 4.1.punktā, bet PASŪTĪTĀJA īpašumā projektēšanas darbs pāriet ar dienu, kad PASŪTĪTĀJS Līgumā noteiktā kārtībā ir samaksājis PROJEKTĒTĀJAM par projektēšanas darba izstrādi.

#### **5. PROJEKTĒTĀJA pienākumi un tiesības**

5.1. PROJEKTĒTĀJS projektēšanas darbu izstrādā un iesniedz PASŪTĪTĀJAM **30 dienu laikā**, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Projektēšanas darbu PROJEKTĒTĀJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 4 drukātos eksemplāros + 1 elektronisko variantu CD (pdf un dwg). Ekonomisko sadaļu (tāmju veidi un formas – atbilstoši LBN 501-15 prasībām) sagatavo un iesniedz 1 eksemplārā CD xls formātā un 4 drukātos eksemplāros.

5.2. Ja Cēsu pilsētas Būvvalde un/vai citas projektēšanas darbu vērtējošās institūcijas to izvērtēšanas laikā lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem tā trūkumiem, kļūdām vai nepilnībām, tad PROJEKTĒTĀJS sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās projektēšanas darba nepilnības, kļūdas un norādītos trūkumus, termiņos, kas nav ilgāki par 5 kalendārām dienām, skaitot no dienas, kad PROJEKTĒTĀJS ir saņēmis paziņojumu par nepieciešamajiem papildus paskaidrojumiem un/vai projektēšanas darba trūkumiem, kļūdām vai nepilnībām.

5.3. PROJEKTĒTĀJS Līguma izpildē var piesaistīt apakšuzņēmējus, kas noteikti Līguma pielikumā Nr.3 esošajā apakšuzņēmēju sarakstā, kas izpilda minētajā sarakstā norādītās Līguma daļas.

5.4. PROJEKTĒTĀJS ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 5.5.punktā minēto gadījumu.

5.5. PROJEKTĒTĀJA personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā PROJEKTĒTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par plānoto līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

5.6. Pasūtītājs nepiekrīt šī Līguma 5.5.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

5.6.1. PROJEKTĒTĀJA piedāvātais personāls vai Apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par plānoto līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz PROJEKTĒTĀJA personālu vai Apakšuzņēmējiem;

5.6.2. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām PROJEKTĒTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par plānoto līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu PROJEKTĒTĀJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

5.6.3. piedāvātais Apakšuzņēmējs, atbilst Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Lai pārbaudītu, vai uz apakšuzņēmēju attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļas minētie apstākļi, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajai daļai.

5.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt PROJEKTĒTĀJA personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī Līguma un normatīvo aktu noteikumiem.

5.8. PROJEKTĒTĀJAM jānodrošina, ka Apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

5.9. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild PROJEKTĒTĀJS.

5.10. Projektēšanas darba izstrādē ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz projektēšanas darba izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības.

5.11. PROJEKTĒTĀJAM 3 darba dienu laikā, skaitot no Līguma parakstīšanas dienas, jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM noslēgts būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, apdrošināšanas līgums, kā arī apdrošinātāja izziņa, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu. Iesniedzams minētā līguma oriģināls vai apdrošinātāja apstiprināta minētā līguma kopija. Apdrošināšanas līgums slēdzams atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu projektēšanas un būvdarbu laiku.

5.12. Projektēšanas darba izstrādes laikā PROJEKTĒTĀJAM ir pienākums ne retāk kā reizi 2 nedēļās kopā ar PASŪTĪTĀJU izskatīt sagatavotos būvprojekta materiālus.

## **6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības**

6.1. PASŪTĪTĀJS izstrādāto projektēšanas darbu no PROJEKTĒTĀJA pieņem saskaņā ar Līgumā noteikto pieņemšanas kārtību un samaksā PROJEKTĒTĀJAM par projektēšanas darba izstrādi Līgumā noteiktajā kārtībā, ja PROJEKTĒTĀJS ir izpildījis visas PROJEKTĒTĀJAM Līgumā noteiktās saistības.

6.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā Līgumā noteiktā projektēšanas darba izstrādes stadijā veikt projektēšanas darba izstrādes pārbaudi, pārbaudot vai minētā izstrāde un sagatavotie dokumenti atbilst Līguma, tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām.

6.3. PASŪTĪTĀJS 1 darba dienas laikā pēc projektēšanas darba saņemšanas iesniedz projektēšanas darbu Cēsu pilsētas Būvvaldē atzīmes izdarīšanai būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

6.4. PASŪTĪTĀJAM ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

## 7. PUŠU mantiskā atbildība

7.1. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā PROJEKTĒTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā. Līgumsoda samaksa tiek veikta saskaņā ar PROJEKTĒTĀJA iesniegto rēķinu. Līgumsods nomaksājams 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad PASŪTĪTĀJS ir saņēmis no PROJEKTĒTĀJA šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.

7.2. Ja PROJEKTĒTĀJS kavē Līgumā noteikto projektēšanas darba izstrādes un nodošanas PASŪTĪTĀJAM termiņu, tad PROJEKTĒTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā.

7.3. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā par projektēšanas darba autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai prasības vai pretenzijas par to, ka projektēšanas darbs kopumā vai kāda to daļa ir vai varētu būt plaģiāts vai tas satur citu personu autortiesību objektu, tad visu un jebkādu atbildību ieskaitot, bet ne tikai — jebkādas tiesas vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības PASŪTĪTĀJAM un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina PROJEKTĒTĀJS.

7.4. Ja projektēšanas darba realizācijas izpildes procesā tiek konstatētas projektēšanas darba kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstība Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kuras nebija iespējams konstatēt projektēšanas darba ekspertīzes laikā, Cēsu pilsētas Būvvaldē atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi laikā un/vai pieņemšanas-nodošanas laikā, tad par konstatētajām kļūdām un/vai nepilnībām un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem sagatavojams akts, kuru paraksta PUSES un kurā tiek noteikta konstatēto projektēšanas darba kļūdu un/vai nepilnību un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem novēršanas kārtība un termiņš, kas nav ilgāks par 5 kalendārām dienām, skaitot no dienas, kad PUSES parakstījušas šajā Līguma punktā noteikto aktu. PROJEKTĒTĀJAM šajā Līguma punktā noteiktajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina jānovērš konstatētās projektēšanas darba kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

7.5. Ja PASŪTĪTĀJS izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 11.2.punktu, tad PROJEKTĒTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā.

7.6. PASŪTĪTĀJAM, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas PROJEKTĒTĀJAM noteikti un aprēķināti saskaņā ar Līgumu.

7.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

7.8. PUSES viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

7.9. Ja PROJEKTĒTĀJAM saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods PASŪTĪTĀJAM, tad PASŪTĪTĀJS rīkojas saskaņā ar Līguma 7.6.punktu vai arī PASŪTĪTĀJS iesniedz PROJEKTĒTĀJAM rēķinu par līgumsodu un tad Līgumsods nomaksājams 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad PROJEKTĒTĀJS ir saņēmis no PASŪTĪTĀJA šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.

## 8. Papildus ekspertīzes

8.1. Gadījumā, ja PROJEKTĒTĀJS nepiekrīt PASŪTĪTĀJA Līguma 4.2. un 7.4. punktus noteiktajā kārtībā izvirzītajām pretenzijām par projektēšanas darba kļūdām vai nepilnībām Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, tad PASŪTĪTĀJS un PROJEKTĒTĀJS organizē neatkarīgu ekspertīzi, kurā konstatē ir vai nav pamatotas PASŪTĪTĀJA izvirzītās pretenzijas par

projektēšanas darbu. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs PUSĒM.

8.2. Ja Līguma 8.1.punktā noteiktajā kārtībā organizētas ekspertīzes rezultātā par pamatotām tiek atzītas PASŪTĪTĀJA izvirzītas pretenzijas par projektēšanas darbu, tad PROJEKTĒTĀJAM ir pienākums izpildīt visas PROJEKTĒTĀJAM attiecīgajā Līguma punktā, saistībā ar kuru ir organizēta ekspertīze, noteiktās saistības un segt visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertīzes rezultātā ir apstiprināts, ka PASŪTĪTĀJA izvirzītās pretenzijas par nav pamatotas, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas atbilstoši Līguma nosacījumiem.

## **9. Nepārvaramas varas apstākļi**

9.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes un citi šajā Līguma punktā noteiktajiem pielīdzināmi apstākļi).

9.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 kalendārās dienas laikā no to iestāšanās dienas.

9.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 1 mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

## **10. Strīdu izskatīšanas kārtība**

10.1 Strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem.

## **11. Līguma izbeigšana**

11.1. PROJEKTĒTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM, ja PASŪTĪTĀJS kavē Līgumā noteikta maksājuma par projektēšanas darba izstrādi samaksas termiņu vairāk kā 30 kalendārās dienas.

11.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to rakstiski paziņojot PROJEKTĒTĀJAM gadījumos, ja:

11.2.1. PROJEKTĒTĀJS kavē Līgumā noteikto projektēšanas darba izstrādes un nodošanas PASŪTĪTĀJAM termiņu vairāk kā 15 kalendārās dienas.

11.2.2. PROJEKTĒTĀJS projektēšanas darba izstrādi veic neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

11.2.3. Tiek pasludināts PROJEKTĒTĀJA maksātnespējas process vai tiek uzsākts PROJEKTĒTĀJA likvidācijas process.

11.3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

## **12. Līguma grozījumi**

12.1. Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

12.2. Gadījumā, ja mainās kādas PUSES rekvizīti, nosaukums, norādītās kontaktpersonas, tiesiskā forma, tad par šādām izmaiņām var tikt noslēgta vienošanās, kuru paraksta PUSES. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

12.3. Apakšuzņēmēju piesaiste un nomaiņa, personāla nomaiņa tiek veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu, personāla nomaiņu.

12.4. Līguma izpildes termiņus PUSES var grozīt rakstveidā vienojoties. Kopējais Līguma termiņa pagarinājums var būt ne vairāk kā 2 nedēļas, izņemot gadījumu, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Līguma izpildes termiņus ar rakstisku vienošanos var grozīt šādos gadījumos:

12.4.1. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi (grozījumi veicami ievērojot Līguma 9.3.punkta nosacījumus);

12.4.2. ja inženierkomunikāciju turētājs/īpašnieks projektēšanas darbu izpildes laikā ir veicis izmaiņas komunikāciju izbūvē vai uzstāda jaunas tehniskās prasības, kas attiecas uz inženierkomunikācijām.

### 13. Citi noteikumi

13.1. Līgums stājas spēkā ar 2017.gada 21 jūliju un ir spēkā līdz brīdim, kad PUSES ir izpildījušas visas tām no Līguma izrietošās saistības.

13.2. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.

13.3. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, PUSES risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13.4. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no PASŪTĪTĀJA puses ir Māris Priede, tālrunis 29276572, e-pasts: [maris.priede@cesuklinika.lv](mailto:maris.priede@cesuklinika.lv).

13.5. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no PROJEKTĒTĀJA puses ir Aivars Šmits, tālrunis 29259513, e-pasts: [buvprojekts@gmail.com](mailto:buvprojekts@gmail.com)

13.6. Līgums sagatavots un parakstīts 2 eksemplāros, katrs Līguma eksemplārs uz 6 lapām. Viens Līguma eksemplārs PASŪTĪTĀJAM, viens PROJEKTĒTĀJAM. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

#### Pušu rekvizīti un paraksti

##### Pasūtītājs

SIA "CĒSU KLĪNIKA"

Jur.adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģ.Nr. 44103057729

Banka: A/S SEB BANKA

Kods: UNLALV2X

Konts: LV11UNLA0050017396827

##### Izpildītājs

SIA „BŪVPROJEKTS”

Jur.adrese: Valmieras iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101


Banka: A/S SEB BANKA

Kods: UNLALV2X


Konts: LV05UNLA000400146874

Tel: 29259513


Valdes priekšsēdētāja


  
I. Liepa

Valdes loceklis

  
A. Šmits

Juridiskā, personāla un  
iepirkumu daļas vadītāja, juriste  
Liene Vegnere





**SIA “Cēsu klīnika” diagnostikas korpusa 1.stāva klientu un personāla ēdināšanas un tualetes izbūves projektēšana un autoruzraudzība**

**Projektēšanas uzdevums**

Pasūtītājs: SIA „CĒSU KLĪNIKA”  
Nodokļu maksātāja numurs: LV44103057729  
Pasūtītāja adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis  
Objekta atrašanās vieta: Slimnīcas iela 9, Cēsis.  
Īpašuma kadastra numurs: 4201 006 0830  
Ēkas kadastra numurs:42010060830001 – diagnostikas korpus

Būvniecības veids: telpu grupas vienkāršota atjaunošana  
Projektēšanas stadija: vienkāršota atjaunošana  
Pakalpojuma sniegšanas laiks: 30 dienas no līguma noslēgšanas

Projektēšanas darbu PROJEKTĒTĀJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 4 drukātos eksemplāros + 1 elektronisko variantu CD (pdf un dwg). Ekonomisko sadaļu (tāmju veidi un formas – atbilstoši LBN 501-15 prasībām) sagatavo un iesniedz 1 eksemplārā CD xls formātā un 4 drukātos eksemplāros.

Jāizstrādā atsevišķs tehniskais projekts, darbu apjomu sarakstu, būvizstrādājumu, būvmateriālu specifikāciju un kontroltāme.

**Darba uzdevumu apraksts - Diagnostikas korpusa 1. stāva klientu un personāla ēdināšanas telpu izbūves, kabineta un WC izbūve - 134,1 m2**

Telpu apraksts.

1. Projekta robežās jāizbūvē (Pielikums Nr. 1):
  - 1.1. Ēdamzāle apmēram 35 vietām;
  - 1.2. Palīgtelpa - ēdiena sadales telpas izbūve, paredzot vietu ledusskapim un trauku mazgājamai mašīnai
  - 1.3. Bāra zona, paredzot bāra leti ar ēdiena vītrīnām, kases aparātam un izlietnei;
  - 1.4. Kabinets ar vienu darba vietu;
  - 1.5. Vējtveris ar izeju uz slēgto pagalmu;
  - 1.5. Apmeklētāju WC, apvienojot patreizējās divas WC telpas vienā ar divām kabīnēm – vīriešiem un sievietēm.

**Elektroapgāde (Pielikums Nr. 7.2, 7.3)**

1. Renovējamā daļā jārekonstruē esošā spēka sadalne SS-14 un jāparedz iebūvējama sadalne rekonstruējamai daļai ar kontroles uzskaiti.
2. Jāparedz apgaismojuma un spēka instalācijas nomaīņa.
3. Spēka un apgaismes grupas tīkliem paredzēt vara NYM tipa kabeļus iebūvējamus zem apmetuma, plastmasas caurulēs pa uguns nedrošām virsmām.

4. Sadalnes skapju durvīm jābūt ar slēdzeni.
5. Atkarībā no telpu plānojuma un saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem, izvēlēties pārējo kontaktrozešu skaitu un lielumu.
6. Visās telpās slēdžu un rozešu marķēšana ar mitrumizturību marķējumu, kas norāda pieslēguma vietu.
7. Apgaismojumam griestos paredzēt LED paneļus .
8. Elektroapgādes gaismekļu izpildījums saskaņā ar telpu klasifikāciju, kur tie uzstādīti.
9. Telpās, kur gaismas ķermeņu skaits ir lielāks par četriem, jāparedz apgaismojuma ieslēgšana pa daļām.
10. Apgaismojuma slēdžu augstums 0,9 m no tīrās grīdas līmeņa.
11. Projektējamā objektā evakuācijas ceļu norādēm plānot gaismekļus ar LED spuldzēm.
12. Kabinetā paredzēt 1. gb 4-vietīgo UPS kontaktrozeti vispārējas lietošanas vajadzībām.
13. Noliklavā paredzēt kontaktrozetes trauku mazgājamai mašīnai un ledusskapim (vietu saskaņot ar pasūtītāju).
14. Paredzēt bāra letē iebūvētu 1. gb. 4-vietīgu kontaktrozeti vispārējai lietošanai.
15. Bāra zonā 800 mm virs izlietnes gaismekli ar LED spuldzi, gaismas kūla uz leju.
16. Bāra zonā pie izlietnes virs iebūvējamās virsmas paredzēt 1. gb 4-vietīgu kontaktrozeti vispārējai lietošanai.
17. Vējtverī un pie izejas (laukā pie sienas virs durvīm) LED gaismekļus kas slēdzas katrs atsevišķi.
18. WC telpās paredzēt spoguļu apgaismojumu (atsevišķs slēdzis) un kontaktrozete vispārējai lietošanai.

### **Vājstrāvas**

1. Datortīkls :
  - 1.1. Kabineta telpā paredzēt divas datortīkla pieslēguma vietas;
  - 1.2. Bāra zonā paredzēt divas datortīkla pieslēguma vietas;
  - 1.3. Ēdamzālē paredzēt dažādās vietās divas datortīkla pieslēguma vietas priekš bezvadu tīkla iekārtu pieslēgšanas griestu līmenī;
  - 1.4. Visus tīkla kabeļus jākomutē pagrabstāva 034. telpā esošajā tīkla komutācijas sadalē, esošajā Cat 5e patch panelī. Kabelis - Cat 5e UTP. Datortīkla rozetes jāmarķē pēc sekojoša parauga – XX-YY-ZZ (X - tīkla sadales skapja identifikācija, Y - patch paneļa identifikācija, Z - patch paneļa porta identifikācija);
  - 1.5. Veikt ierīkoto tīkla pieslēgumu sertificēšanu atbilstoši 1000 Mbit datortīkla pārraides standartiem, pēc sertificēšanas pasūtītājam iesniegt tīkla pieslēgumu sertificēšanas atskaites.

### **Ūdens un kanalizācijas sistēmas ( Pielikums Nr. 7.4)**

1. WC telpā jādemontē vecie čuguna guļvadi, paredzot jaunus pievienot pie esošā stāvvada Nr.1.
2. WC viena 50 cm keramiskā izlietne ar ekonomisko jaucējkrānu. Ūdens pieslēgums no esošā stāvvada.
3. Divi tualetes podi ar skalojamām kastēm.
4. Bāra zonā iebūvējamā virsmā izlietne.
5. Pie trauku mazgājamās mašīnas 50 cm metāla brīvēstāvoša izlietne.
6. Apmeklētāju zonā viena 50 cm keramiskā izlietne ar ekonomisko jaucējkrānu roku mazgāšanai.
7. Aukstā un karstā ūdens uzskaitē.



**Apkure (Pielikums Nr. 7.5)**

1. Projekta robežās apkuri pievienot pie esošās apkures sistēmas.
2. Telpās paredzēt tērauda radiatorus ar termostata vārstu, atpakaļgaitas vārstu un regulējamu ieskrūvi.
3. Vējtverī atrodas apkures stāvvadā kas iet no pagrabstāva uz otro stāvu un ir pārvietojot jā saglabā.

**Ventilācija (Pielikums Nr. 7.6)**

1. Projekta robežās paredzēt ventilāciju, kuru pieslēgt pie esošās ventilācijas sistēmas ar telpu kubatūrai atbilstoša šķērsriezuma pievadiem.

**Ugunsdrošība**

1. SIA "Cēsu klīnika" ugunsdzēsības signalizācijas un balss izziņošanas sistēmas esošajā projektā izmaiņas tiks izdarītas pēc izbūvējamo telpu plānojuma izstrādes.

Valdes loceklis  
Amata nosaukums

Z.V.



*[Handwritten signature]*  
paraksts

Arīvars Šmits  
Paraksta atšifrējums


Pielikums Nr.4  
Iepirkuma konkursa  
„SIA “Cēsu klīnika” diagnostikas korpusa 1.stāva klientu un personāla ēdināšanas telpu izbūves projektēšana un autoruzraudzība”  
ID: 2017/18/VM/CK/9  
NOLIKUMAM

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

„SIA “Cēsu klīnika” diagnostikas korpusa 1.stāva klientu un personāla ēdināšanas telpu izbūves projektēšana un autoruzraudzība”  
ID: 2017/18/VM/CK/9

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Summa EUR bez PVN
1.	Tehniskā projekta izstrāde	3500,00
2.	Autoruzraudzības izmaksas	600,00
	KOPĀ:	4100,00
	PVN 21 %, EUR:	861,00
	<b>KOPĀ ar PVN, EUR:</b>	<b>4961,00</b>

Valdes loceklis  
Amata nosaukums

  
paraksts

Aivars Šmits  
Paraksta atšifrējums

Z.v.

